

Płock, dnia 31.12.2018 r.

**Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych p.n. „Rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z odbudową parteru budynku na funkcję usługową, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Królewieckiej 18 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 511/1”.**

W dniu 28.12.2018 r. na skrzynkę e-mail Zamawiającego wpłynęło zapytanie do prowadzonego postępowania o następującej treści:

*„W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z odbudową parteru budynku na funkcję usługową, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Królewieckiej 18 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 511/1 zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert w w/w postępowaniu przetargowym do dnia 14 stycznia 2019 roku. Niniejsza prośba podyktowana jest okresem świąteczno-noworocznym i trudnościami w ustaleniu sposobu obsługi transportowej placu budowy oraz projektem organizacji ruchu.”*

W związku z czym Zamawiający, Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. zgodnie z art. 38 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) odpowiada co następuje:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert – okres świąteczny został przez Zamawiającego uwzględniony dlatego na przygotowanie oferty jest 26 dni a nie ustawowo przewidziane 14.



Wiceprezes Zarządu  
Agencji Rewitalizacji Starówki  
ARS Sp. z o.o.  
Dariusz Jakubowski



Prezes Zarządu  
Agencji Rewitalizacji Starówki  
ARS Sp. z o.o.  
Dłoczek Kozłowski

**AGENCJA REWITALIZACJI STARÓWKI ARS Sp. z o.o.**

09-400 Płock, Plac Stary Rynek 5 lok. 6A; tel. 24 367-68-40 fax. 24 367-68-51  
www.ars.plock.pl; ars@ars.plock.pl; NIP 774-23-88-782 Regon 610993612; KRS 0000044769  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy; kapitał zakładowy 25 463 500,00 zł;  
Bank Pekao SA I O/Płock 22124031741111000028914152